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1. CONTEXTE

1.1. CONTEXTE GENERAL

Les crises qu’a connues la Cote d’lvoire ont un impact trés négatif sur le développement de 1’hydraulique
urbaine. Malgré, 1’appui des partenaires financiers a 1’Etat depuis 2008 et surtout aprés la crise post-
¢lectorale de 2011, I’impact négatif de la crise sur les performances d’exploitation n’a pas totalement
disparu. C’est dans ce contexte que le gouvernement ivoirien a obtenu le 20 février 2017, un crédit de
1’ Association Internationale de Développement (AID) d’un montant de 44,8 millions d’euros soit plus de
29 milliards de francs CFA, pour le financement du Projet de Renforcement de 1’alimentation en Eau
potable en Milieu Urbain (PREMU). Ce projet intervient prioritairement dans huit villes secondaires qui
sont Bingerville, Agboville, Tiasalé/NDouci/Nzianouan, Béoumi et Korhogo /Ferkessedougou.

Suite a I’évaluation tres satisfaisante du PREMU, I’ Association Internationale de Développement (AID) a
accordé un fonds additionnel de 150 millions de dollars, soit 88,2 Milliards de francs CFA. Les objectifs
du financement additionnel se déclinent en deux (02) axes d’investissements majeurs qui sont :

1. le renforcement des acquis de la premiere phase du projet dans les localités cibles initiales en
mettant I’accent sur la distribution de 1’eau produite par cette premicre phase ;

2. Pextension du projet a d’autres centres urbains a fort potentiel de développement économique et
humain mais dont le déficit d’approvisionnement en eau potable est élevé. Ces villes sont Dabou,
Issia, Prikro ou Songon et Niakara.
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projet pour répondre au besoin d’amélioration de la gestion du rejet de I’eau consommée (usée) et améliorer
ainsi le cadre de vie des populations. Au titre de cette composante, des études de schéma directeur
d’assainissement et de drainage (SDAD) seront réalisées dont les SDAD des villes de Tiassalé, N’douci,
Sikensi, Agboville et Dabou.

1.2. CONTEXTE SECTORIEL

A partir des années 1970, I’Etat de Coéte d’Ivoire s’est sérieusement préoccupé de la résolution des
problémes d’assainissement des eaux usées et du drainage des eaux pluviales dans la ville d’Abidjan et
quelques autres grandes villes du pays. C’est a cette époque que plusieurs textes législatifs et réglementaires
ont été pris. On peut citer les Lois N°76-01 et 76-02 du 02 janvier 1976, et les décrets subséquents (76-03
et 76-04 du 02 janvier 1976) portant création respectivement du Fonds National de 1’ Assainissement et
fixant I’organisation, les modalités d’intervention et les ressources de ce fonds.

Pendant a peu prés deux décennies (1976-1987) ces divers textes ont favorisé 1’essor de ’assainissement
des eaux usées et du drainage des eaux pluviales a Abidjan et une amorce dans les villes de I’intérieur du
pays. Cette dynamique a été stoppée en 1987 avec la dissolution des fonds de I’hydraulique et de
I’assainissement. Les dysfonctionnements que connaissent depuis lors les réseaux d’assainissement et de
drainage mis en place n’ont fait que s’accentuer avec I’avénement des crises successives qui ont sévit dans
le pays entre 2002 et 2010.

Depuis décembre 2011, le cadre institutionnel a évolué avec la création de 1’Office National de
I’ Assainissement et du Drainage (ONAD) par décret N° 2011-482 du 28 décembre 2011.

Les missions de ’ONAD :

- assurer la maitrise d’ouvrage délégué des projets d’assainissement et de drainage ;



- assurer un réle fédérateur des acteurs publics en renforcement des capacités, de Iégislation, de
réglementation, d’études de gestion des actifs et de suivis des contrats ;
- veiller a la régularité des contrats d’exploitation.

Aussi, dans le cadre de ’amélioration durable de I’environnement urbain d’Abidjan, le gouvernement a
décidé en 1995 de transformer le contrat de prestations de services en contrat d’affermage liant 1’état a la
Société de Distribution d’Eau de la Cote d’Ivoire (SODECI).

Par ailleurs, la Cote d’Ivoire a adopté, fin 2014, la Stratégie Nationale de Lutte contre les Changements
Climatiques 2015-2020. Le pays s’est également engagé a contribuer a I’atteinte des objectifs fixés lors de
la COP 21, a travers la réduction de I’empreinte carbone de son développement (réduire ses émissions de
gaz a effet de serre de 28% d’ici a 2030) « en privilégiant des options d’atténuation présentant des

“co-bénéfices élevés (Section 2 : Atténuation) ; renforcer la résilience du pays aux changements
climatiques (Section 3 : Adaptation) ; et mettre en cohérence ses politiques sectorielles et renforcer son
dispositif et ses outils de mise en ceuvre pour faciliter 1’atteinte de ces objectifs (Section 4) ».

Pour un développement résilient au climat, il est envisagé, entre autres mesures d’adaptation de :

- maitriser et gérer les ressources en eau : renforcer la planification et la coordination des bassins-
versants, reprofiler et restaurer les écoulements dans les lits mineurs des cours d’eau, éviter
I’ensablement des cours d’eau, valoriser les eaux pluviales et de crues (captage et stockage des
eaux de ruissellement) ;

- améliorer la salubrité urbaine et assurer la gestion durable et la valorisation des déchets : éco-
conception des produits, valorisation des eaux usées, promotion de la gestion durable des terres
par les techniques d’amélioration de la conservation des eaux et du sol (CES), développement de
I’approche paysagere pour la gestion durable des terres et la conservation des eaux et des sols.

Pour ce faire, le gouvernement s’est engagé a systématiquement faire « le lien entre développement,
réduction de risques de catastrophes naturelles, énergie et changement climatique ».

1.3. SITUATION DANS LE SECTEUR CONCERNE

En Coéte d’Ivoire, seule la ville d’Abidjan est dotée d’un réseau d’assainissement urbain relativement
important, malgré le fait que toutes les communes ne sont pas raccordées au réseau. La situation de
’assainissement est globalement non satisfaisante dans 1’ensemble du pays.

En effet, sur le plan national, 12 villes sont dotées d’un schéma directeur d’assainissement (Abidjan,
Bouaké, Yamoussoukro, Daoukro, Daloa, Gagnoa, San Pédro, Abengourou, Korhogo, Grand-Bassam,
Dimbokro et Man). Les travaux identifiés et les programmes contenus dans ces plans, n’ont pas encore été
exécutés.

En milieu urbain (y compris Abidjan), a peine 49% de I’ensemble des ménages ont accés a un
assainissement approprié. Par ailleurs, la densification de la population due a 1’afflux important de déplacés
de guerre vers la capitale économique et les autres grands centres urbains, cumulé avec le dénuement des
populations, ont occasionné 1’occupation anarchique des espaces urbains provocant la dégradation de
certaines infrastructures, et augmentant ainsi I’insalubrité. On connait d’ailleurs a I’heure actuelle, la
résurgence de certaines pathologies dues a I’absence d’assainissement ;

En milieu rural, moins de 45% des ménages disposent de dispositifs d’assainissement. Il faut signaler ici
qu’a ’intérieur de cette population, 9% seulement disposent d’un systéme adéquat.



1.4. AUTRES ETUDES DE SCHEMAS DIRECTEURS EN COURS A L’ONAD
L’Office a diligenté cinq (5) autres études de schémas directeurs actuellement en cours et qui sont :

- la réalisation des schémas directeurs d’assainissement des villes de Bondoukou, Séguéla et
Odienné ;

- T’actualisation du schéma Directeur d’ Assainissement des villes de Daoukro ;

- I’étude du schéma directeur de drainage et d’assainissement de la ville de Soubré.

2. OBJECTIFS

2.1. OBJECTIF GENERAL

L’objectif général de la mission consiste a mettre a la disposition de I’ONAD et de 1’Etat de Cote d’Ivoire,
des documents de référence et de planification des investissements en matiére d’assainissement et de
drainage des villes de Tiassalé, Ndouci, Sikensi, Agboville et Dabou.

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES
Les objectifs spécifiques de la mission sont :

- la réalisation des schémas directeurs de drainage et d’assainissement des villes de Tiassalé,
N’douci, Sikensi, Agboville et Dabou ;

- les études techniques détaillées de drainage et d’assainissement d’une phase prioritaire.

2.3. CHAMP D’INTERVENTION
Le champ d’intervention de ces schémas directeurs d’assainissement et de drainage est :

1. Etude 1: Etude du schéma directeur de drainage et d’assainissement de la ville de Tiassalé,
2. Etude 2 : Etude du schéma directeur de drainage et d’assainissement de la ville de Ndouci,

3. Etude 3 : Etude du schéma directeur de drainage et d’assainissement de la ville de Sikensi,

4. Etude 4 : Etude du schéma directeur de drainage et d’assainissement de la ville de Agboville,
5. Etude 5 : Etude du schéma directeur de drainage et d’assainissement de la ville de Dabou.

Le consultant produira des rapports individuels et distincts pour chacune de ces 05 études. Le rapport
d’établissement pourra étre groupé.

Des évaluations environnementales et sociales stratégiques (EESS) seront menées en paralléle par un
cabinet indépendant. Ces évaluations accompagneront les projets de SDAD tout au long du processus de
leur approbation. Les études techniques des SDAD et I’EESS de ces schémas directeurs d’assainissement
et de drainage devront se nourrir mutuellement.

3. MISSION DU CONSULTANT

L'étude comportera les missions ci-aprées, dont certaines peuvent étre réalisées simultanément selon la
proposition du consultant :



3.1. MISSION A : ETABLISSEMENT DES DONNEES DE BASE

Cette étude a pour objet la détermination en situation actuelle et a I'horizon 2025, 2030 et 2040 les
caractéristiques des agglomérations de l'aire d'étude. Le consultant développera une analyse adéquate du
contexte de I’assainissement liquide de la zone d’étude basée sur les axes suivants :

Collecte des informations existantes et analyse critique des données

Il s’agit de collecter les données de base nécessaires a 1’établissement de 1’étude, les analyser et les
compléter pour répondre aux objectifs fixés dans 1’étude présente. On peut citer :

- les études existantes ;

- les documents graphiques : plans des réseaux, plans des ouvrages et installations existantes et
projetées, systemes d’assainissement existants ;

- lacartographie et les photos aériennes disponibles ;

- I’hydrologie et I’hydrographie de la région ;

- les pollutions et la qualité de I’eau, les eaux de baignades ;
- le climat et la pluviométrie de la région ;

- T’urbanisation et le développement urbain ;

- les données démographiques de la région ;

- lagéologie et I’hydrogéologie de I’aire d’étude ;

- lesactivités agricoles de la région et études intéressant I’agriculture, la géologie et le sol (pédologie,
perméabilité, etc.) ;

- les activités industrielles, leurs effluents et études intéressant leurs rejets ;
- D’eau potable (production, alimentation, distribution, etc.) ;

- les infrastructures de base de la région ;

- tout document pouvant &tre en rapport avec 1’étude.

Le consultant prendra connaissance de 1’ensemble des études qui touchent de pres ou de loin le projet de
I’assainissement de ces villes. Il procédera a cet effet au dépouillement de tous les documents disponibles
aupres des organismes et administrations concernés.

A T’issue de son analyse, le consultant établira ses commentaires et présentera une synthese des données et
études disponibles en faisant ressortir leurs intéréts pour la suite des études.

Données démographiques

Il s’agira d’une analyse critique et comparative des informations existantes sur la démographie de
I’agglomération et de sa répartition spatiale.

L’urbanisation 1998 — 2040

Sur la base des documents recueillis (démographie, PDU, lotissements, quartiers restructurés, etc.) le
consultant établira dans un premier temps, une image fidéle de la répartition spatiale de la population
actuelle par quartier homogene suivant :

- le type d’urbanisation ;



- le mode d’urbanisation et d’équipement pour lequel une classification sera définie ;
- le pourcentage d’occupation du sol par rapport a la saturation.
Cette prestation permettra de :

- situer ces quartiers dans les bassins versants du réseau hydrographique et des collecteurs
principaux ;

- préciser leurs caractéristiques susceptibles d’influer sur la conception, la mise en ceuvre et la
maintenance des ouvrages d’assainissement.

Dans un deuxiéme temps, il conviendra de donner I’image la plus probable a 1’horizon 2025 de la répartition
spatiale de la population par quartier homogéne du méme type que ceux identifiés actuellement, puis une
image aux horizons 2030 et 2040.

Ces projections supposent une étude particuliere des secteurs d’habitat. Un intérét particulier sera accordé
aux :

différents changements opérés dans le plan d’aménagement pour des quartiers déja urbanisés
(transformation des zones, villas en zones immeuble, extension de 1’urbanisation a des zones non
encore couvertes...);

zones touristiques ;

- zones d’habitat « spontané » ;

- programmes de lotissement des promoteurs privés ou institutionnels.
Consommations en eau potable 2010 - 2040

A partir des résultats de ’analyse urbaine, le consultant doit prendre connaissance des prévisions de la
consommation d’eau potable par type d’habitat et ce, pour établir les prévisions des rejets par type
d’usagers, et d’en faire ressortir les prévisions des rejets de pollution. L’analyse des documents portera
nécessairement sur :

- la production moyenne et de pointe ;

- Pactualisation des données en matiére de consommation d'eau des différentes catégories d'usage :
domestique, industriel, agricole, hotelier, administratif etc. ;

- les préléevements et les usages des eaux des puits situés dans l'aire d'étude ;

- les consommations moyennes et de pointe ainsi que I'évolution constatée au cours des 10 derniéres
années et leur comparaison aux prévisions antérieures ;

- les coefficients de rejet en fonction des types d'usage de I'eau et de leurs localisations ;
- la projection des consommations pour les différentes catégories et pour les différents horizons ;
- I’appréciation de I’infiltration et de I’exfiltration dans le réseau d’égouts.

Données environnementales

Le diagnostic portera sur 1’identification des milieux récepteurs (milieux naturels hydrauliques, milieu
naturel fluvial...), leur usage (baignade, péche...) et objectifs de qualité au regard de la réglementation. Le
diagnostic détaillera les principaux points de rejets des effluents (eaux usées brutes, épurées), déversoirs
eaux pluviales, etc. et dressera 1’état des pollutions rejetées dans les milieux naturels.

Enfin le diagnostic dressera 1’état du niveau de qualité¢ des milieux récepteurs et de 1’évolution de cette
qualité. A cette fin, il mettra en ceuvre un programme de prélévements et d’analyses pour une meilleure



connaissance de ce milieu. Le consultant devra également recueillir les données relatives au climat dans
ces régions (température, pluviométrie, ensoleillement, force et direction du vent, humidité de I’air...).

Le consultant travaillera en étroite collaboration avec 1’équipe de préparation de 1’Evaluation
Environnementale et Sociale Stratégique des SDAD. Le consultant intégrera dans son rapport les
conclusions du diagnostic de I’EESS qu’il aura validé aprés entretien avec 1’équipe en charge de ’EESS.

Industries polluantes

Le consultant établira la liste des principales industries polluantes pour les principales zones industrielles.
Il réalisera par des visites in situ un diagnostic de la situation actuelle du fonctionnement des rejets de ces
industriels et proposera un ensemble de mesures & entreprendre par chaque industriel pour améliorer le
mode de rejet, parmi lesquelles :

- le raccordement au réseau public ;
- la station de prétraitement, puis raccordement au réseau public ;
- la station de traitement des eaux industrielles spécifiques ;

- les éventuelles stations de prétraitement existantes de ces industriels seront soumises a un
diagnostic de la part du consultant.

Présentation de I’ensemble des ouvrages et équipements de drainage et d’assainissement

Cette partie concerne les eaux usées et pluviales générées dans la zone du projet en termes de collecte,
transport et traitement, assainissement individuel, déversoirs, réutilisation des eaux épurées, gestion des
boues et des déchets, etc.

Le consultant produira sur la base des informations recueillies, un rapport présentant 1’ensemble des
ouvrages d’assainissement de la zone d’étude accompagné de plans.

Les limites actuelles de I'urbanisation pourraient étre définies a partir des photos et plan guide du BNETD
disponibles. Pour les eaux pluviales, les informations a préparer sont celles requises par le modéle
hydrologique qui sera mis en ceuvre pour I'évaluation des débits de ruissellement et le fonctionnement des
réseaux hydrauliques existants et projetés.

Identification et description des projets en cours de réalisation

Il s’agira de répertorier tous les projets en cours et ceux prévus a 1’horizon de 1’étude (infrastructures,
aménagements urbains...) en vue de prendre en compte leurs impacts sur les ouvrages d’assainissement.

Pour ce faire, le consultant se rapprochera de tous les acteurs concernés en vue de collecter le maximum
d’information.

3.2. MISSION B — DIAGNOSTIC FONCTIONNEL DE LA SITUATION EXISTANTE ET
ELABORATION DES CRITERES DE CONCEPTION

Cette mission pourra étre menée en parallele de la mission A. Il appartiendra au consultant de proposer un
chronogramme indiquant les interactions entre les éléments de ces deux 2 missions.

Reconnaissance des réseaux et des canaux

Le bureau d’études établira un diagnostic général portant sur la conception et les caractéristiques physiques
et fonctionnelles du réseau d’assainissement. Ce diagnostic ne concernera que les réseaux primaires
structurants et les ouvrages de traversées.



Cette analyse devra étre effectuée sur une double base : une base documentaire par examen des études
existantes, et par des visites ciblées des ouvrages et des enquétes de proximité. A 1’issue de cette phase, le
consultant dressera un état des lieux avec liste des collecteurs, de leurs caractéristiques dimensionnelles
(longueur, pente, sections etc.) et de la capacité hydraulique des ouvrages de franchissement des voiries.

Gestion des eaux usées et excrétas

Le consultant ménera une enquéte ménage sur un échantillon représentatif en vue de déterminer le taux de
meénages utilisant les latrines modernes, les latrines traditionnelles, les raccordés & un égout ...

Les questionnaires d’enquéte ainsi que la taille des échantillons feront I’objet de validation dans le rapport
d’établissement.

Modélisation hydraulique des réseaux

Le consultant réalisera a ce stade, une étude hydrologique approfondie et développera un modéle de
simulation hydrodynamique sur les réseaux primaires structurants intégrant les données actuelles et
projetées de I’infrastructure d’assainissement. A cette fin, des levés topographiques sommaires et adéquats
seront entrepris. Tous les ouvrages de traversée et les points singuliers seront levés.

Ce modele permettra d’analyser le comportement des infrastructures existantes et de proposer les solutions
nécessaires en cas de problemes éventuels. Le logiciel de simulation doit tenir compte des contraintes
spécifiques des infrastructures d'assainissement.

Le calage du modéle sera effectué a partir de la description d'une dizaine d'épisodes pluvieux et des
parameétres de terrain tels que la pente générale, le taux d'imperméabilisation, 1’historique de la pluie et de
I'imbibition du sol, etc. Les valeurs calculées des volumes ruisselés et des débits maxima correspondant ne
doivent pas dévier des valeurs observées de plus 5% en plus ou en moins.

Le consultant présentera dans son offre les attendus de la modélisation, en termes d’amélioration de la
collecte et de protection contre les inondations.

Etablissement des critéres de conception et de dimensionnement

Le consultant établira les bases de conception et de dimensionnement de 1’ensemble des ouvrages
constituant les infrastructures d’assainissement :

- régimes pluviométriques et calculs des débits de pluies a évacuer;
- modes d’assainissement : unitaires, pseudo séparatif, séparatifs, zones d’assainissement individuel;
- réseaux d'eaux usées;

- réseaux d'eaux pluviales, déversoirs d’orages, exutoires d’eaux pluviales, épuration des premicres
eaux d’orage;

- stations de pompage;

- stations d’épuration : niveaux d’épuration en fonction des objectifs de qualité recherchés pour les
milieux récepteurs, conception/dimensionnement des ouvrages ;

- traitements complémentaires pour usages specifiques des eaux usées épurées ;
- conduites de transfert des eaux usées épurées vers les sites de valorisation ;

- valorisation des boues de stations d’épuration (sur site et hors site) ;

- etautres...

Bilan diagnostic et orientations



Sur la base des données ci-dessus, le consultant fera une analyse de la situation existante et des perspectives
(forces, faiblesses, opportunités et menaces — SWOT ou autres). |l dégagera ensuite les principaux enjeux
pour le futur, au regard des perspectives d’évolution de la ville (croissance démographique/spatiale,
occupation du site, évolution du contexte socio-économique) et formulera des orientations stratégiques pour
le schéma directeur.

Il sera indispensable, des ce stade, de prendre en compte les préoccupations liées a la résilience aux
changements climatiques.

3.3. MISSION C - ELABORATION DES SCENARII D’PAMENAGEMENT POUR
L’HORIZON 2040

En fonction des résultats de la mission précédente, cette mission a pour objectif de :

- étudier les systemes de drainage et d’assainissement envisageables, afin de répondre aux objectifs
du SDAD et aux défis environnementaux et sociaux ;

- résoudre les problémes et les insuffisances posés par les systémes de drainage et d’assainissement
actuel ;

- comparer les colts et les avantages pour permettre un choix, sur la base duquel seront poursuivies
les études des autres missions.

Zonage d’assainissement des eaux usées

Le consultant étudiera les systémes d’assainissement envisageables pour 1’équipement des quartiers non
desservis actuellement ou les zones d’extension future, selon le type d’habitat.

L’étude sera menée au niveau d’un « zonage d’assainissement » de surfaces unitaires suffisantes pour étre
représentatif de chaque type de quartier considéré, au stade de saturation de 1’espace urbain. Le consultant
identifiera le colt d’investissement et estimera le prix de revient de chaque solution technique envisagée.

Les résultats génériques ainsi obtenus seront répercutés, par type, sur les autres quartiers de 1’agglomération
avec les modulations nécessaires, de maniére a s’articuler dans les variantes intégrées avec les différentes
options qui seront retenues pour 1’ossature.

Identification des variantes d’ossature de réseau

Le consultant procédera a la détermination, pour chaque bassin versant, des débits d’eaux usées et de
ruissellement a prendre en compte au niveau des principaux points caractéristiques le long du tracé de
1’ ossature d’assainissement, tant en situation actuelle qu’aux différents horizons du projet (2025 ; 2030
et 2040).

La modélisation permettra d'établir plusieurs variantes de schéma d'assainissement des eaux pluviales.
Différentes hypothéses de catégories d'ouvrages seront prises en compte et analysées au moyen des
simulations effectuées par le modéle.

Si I’actualisation du plan d’urbanisme n’est pas disponible pendant le déroulement des études, une analyse
de sensibilité sera effectuée sur la réponse des ruissellements aux variations de densité d'occupation du sol
par I'habitat. Cette analyse pourra permettre, en cas de limitation au niveau des exutoires ou des emprises
des collecteurs, d'orienter les options du plan d’urbanisme et de limiter la densification dans certaines zones
Ou au contraire I'encourager.

Identification des variantes d’épuration — rejet

Le consultant proposera les options pour la répartition optimale des effluents entre les différents poles
d’épuration. Il examinera, notamment des variantes qui regroupent les effluents dans un nombre réduit de
podles d’épuration et d’autres qui répartissent les effluents sur des STEP de petites et de moyennes tailles.



Le consultant examinera tous les ensembles épuration-rejet identifiés soit pour les zones déja desservies
par le réseau d’assainissement au moyen des piquages sur ce réseau ou bien pour les nouvelles extensions
de la ville.

Il étudiera parallelement les contraintes de chaque systéme en termes de surfaces, sites, performances,
adaptation aux fluctuations et a I’évolution des charges, investissements, colits d’exploitation et prix de
revient.

Les rejets d’eaux usées domestiques seront évalués a partir de la consommation d’eau potable moyennant
une évaluation pertinente des taux de rejet pour les différentes catégories d’usagers. Les débits de rejets
seront confrontés a la carte d’aptitude du sous-sol a I’assainissement individuel. Les rejets industriels
devront étre approchés lors de 1’enquéte aupres de 1’échantillon déja établi et en fonction de 'utilisation de
I’eau dans les process.

Pour toutes les zones pour lesquelles 1’assainissement individuel est acceptable a moyen et long termes, la
collecte par réseau ne sera pas envisagée. Pour les zones basses et denses et dans lesquelles une infiltration
des effluents n’est pas envisageable, un réseau organis¢ sera projeté. Les schémas intéresseront autant la
structuration des réseaux que les sites de pompage et de traitement des effluents collectés. Les sites des
stations d’épuration potentiels devront étre soumis a une pré-analyse des impacts environnementaux et
sociaux de telle fagon qu’ils puissent s’inscrire dans la logique de 1’évaluation environnementale et sociale
(Mission D. point 3.4.2).

Les solutions pour 1’assainissement des zones industrielles devront comporter des schémas de réseaux de
collecte, regroupement, transfert et épuration. Pour chaque catégorie d’industries, les pré-traitements
devront permettre de ramener les qualités des eaux usées industrielles a des valeurs compatibles, soit avec
un rejet dans le milieu récepteur sans nuisance, soit dans un réseau public dirigé vers un pdle d’épuration.

Les eaux usées industrielles prétraitées doivent étre neutralisées (pH environ 7) et ne pas générer des dépots
dans les canalisations. Elles doivent étre exemptes de métaux lourds et de tout élément toxique pouvant
générer une géne aux traitements biologiques classiques qui sont envisagés en bout de réseaux.

Protection contre les inondations

Le consultant évaluera les mesures de protection contre les inondations a mettre en ceuvre et proposera les
infrastructures nécessaires (canalisations/canaux primaires, champs d’infiltration, bassins de rétention, etc.)
dans un objectif de protection pour des périodes de retour de 10 ans, 20 ans et 50 ans.

Le consultant évaluera les cofits d’investissement et d’exploitation des systémes primaires et secondaires
et en calculera le prix de revient.

Les interfaces : voiries et déchets solides

A Soubré comme ailleurs en Cote d’Ivoire, le réseau de drainage est le plus souvent encombré par les
déchets solides. Le réseau de voirie est vulnérable a la présence d'eau que ce soit par de mauvais drainage,
par stagnation d'eau sur les chaussées ou par érosion des revétements en cas de pentes excessives. Les
débordements des émissaires de capacité insuffisante causent des dégats sur la voirie, entravent la
circulation et occasionnent des inondations qui ont souvent entrainé mort d'hommes.

Pour ce qui est des déchets solides, malgré les efforts de collecte, une partie se retrouve dans les drains
naturels.

La réflexion sur les alternatives et solutions a apporter devra donc tenir compte des contraintes relatives a
I'aménagement et au fonctionnement de la voirie et du fait que les émissaires continueront encore pendant
un certain temps a drainer des déchets solides que les riverains ont pris I'habitude d’y déverser.

développement des variantes de développement envisageables



A T’issue des tiches précédentes, le consultant procédera au montage des combinaisons de variantes de
développement envisageables. Ainsi, pour chaque réseau, pluvial, domestique, industriel ou la combinaison
de ces systémes, plusieurs schémas cohérents et présentant une solution compléte pour les villes de Tiassale,
N’Douci, Sikensi, Agboville et Dabou seront mis au point, dimensionnés et estimés aux cofits d’ordre. Au
minimum deux variantes seront étudiées aussi bien pour 1’assainissement pluvial que les eaux usées.

Toutes les hypothéses soutenantes chacune des variantes seront clairement explicitées.
Etudes techniques préliminaires des variantes

Les combinaisons de variantes sélectionnées a ’issue de la réunion technique de concertation pour les
ensembles « zonage d’assainissement/ ossature de réseau / épuration rejet / protection contre les inondations
» feront 1’objet d’études sommaires aux horizons 2020, 2025, 2030 et 2040).

Ces études viseront a déterminer pour chaque variante de développement, la faisabilité et les colts
estimatifs obtenus sur la base de ratios (construction, exploitation et entretien) de tous les ouvrages prévus.
Elle s’appuiera sur des plans de principe a des échelles appropriées a la nature des ouvrages.

Chague variante de développement sera présentée séparément de maniére a montrer clairement la faisabilité
des ouvrages et des ensembles. A ce stade et au plan technique, on se limitera a des plans-types et schémas
de principe. Chacune des variantes fera toutefois 1’objet d’une représentation cartographique (en plan) a
I’échelle 1/5000°™ avec ainsi des profils en long (1/5000e et 1/2000e) des collecteurs principaux.

Dés ce stade et pour chacune des variantes d’assainissement pluvial, I’on mettra en évidence les zones
inondables, avec une estimation du nombre de personnes concernées.

Comparaison technique, économique, environnementale et sociale des variantes et
recommandation du schéma a retenir

Les options stratégiques et les variantes proposées feront 1’objet d’une comparaison aux plans technique,
financier, socio-économique et environnemental (facilité de mise en ceuvre, colt des travaux, protection du
milieu, ressources en eau, colt de revient final pour les usagers, impacts en termes de déplacement des
populations ou de populations sauvées des inondations etc.). Il est a rappeler que les contraintes
environnementales et sociales seront principalement issues des études EESS telles que validées par les deux
équipes projets

La fiabilité des solutions, leurs risques et impacts sur I’environnement naturel et humain, leur souplesse a
suivre le développement urbain et leur adaptabilité a des évolutions différentes des prévisions
éventuellement au-dela de 1’horizon d’étude seront également comparés.

Le consultant s’attachera a distinguer, pour chaque composante et variante, le colt des investissements et
les frais d’exploitation et d’entretien, ainsi que les échéanciers respectifs prévisionnels afin de permettre la
comparaison des prix de revient.

Le consultant s’attachera a distinguer, pour chaque composante et variante, le colt des investissements et
les frais d’exploitation et d’entretien, ainsi que les échéanciers respectifs prévisionnels afin de permettre la
comparaison des prix de revient.

Le consultant estimera les colts d’investissement et d’exploitation pour chaque type d’ouvrages sous la
forme de colts unitaires composés (exemples : canalisations : colt au km selon diamétre, postes de
pompage : co(t au m? relevé, épuration : coit par millier d’équivalent habitant, cott de valorisation des
boues)

Les cofits d’investissements représenteront les colits des travaux prévus, une somme a valoir pour frais
d’études et de supervision des travaux ainsi qu’une provision pour imprévus.

Les coits d’exploitation représenteront 1’ensemble des dépenses en personnel, frais d’entretien, énergie et
autres consommables.
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Le consultant évaluera les variantes sur la base de critéres objectifs et vérifiables pour en retenir une. Les
critéres pourront toucher entre autres, les sujets suivants :

- facilité de réalisation des ouvrages ;

- facilité d'exploitation, de fonctionnement et d'entretien ;

- fiabilité des résultats escomptés ;

- risques et impacts sur I'environnement naturel et niveaux de protection ;

- impacts sur les personnes, les communautés et leur cadre de vie et les biens ;

- adaptabilité aux réseaux et ouvrages existants ;

- souplesse et adaptabilité a des variations imprévues des perspectives de développement urbain ;
- possibilité d'un échelonnement progressif des réalisations ;

- considérations économiques : prix de revient, tarif et capacité a payer des usagers.

Choix et justification de la variante a retenir

L’ONAD invitera toutes les parties prenantes de ces projets de SDAD a une réunion de présentation et de
concertation. Le consultant présentera les variantes de développement envisageables et justifiera sa
proposition de choix dans la discussion et en utilisant comme base, des critéres objectifs et vérifiables,
répondant aux objectifs du développement durable tels que recommandés par I’EESS. Cette sous-mission
se termine avec 1’approbation d’une variante par les parties prenantes (DAUD, ONAD, ONEP, SODECI,
MAIRIES, DAR, BNETD, CC PREMU-FA, ANDE, les communautés et personnes potentiellement
affectées).

3.4. MISSION D - ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT ET
DE DRAINAGE DES VILLES DE TIASSALE, N°DOUCI, SIKENSI, AGBOVILLE ET
DABOU.

L’objectif de cette mission est la préparation de schémas directeurs de drainage et d’assainissement a
I’horizon 2040 des villes de Tiassalé, N douci, Sikensi, Agboville et Dabou, et du plan d’investissement
associé comprenant une identification des investissements prioritaires et un phasage des interventions par
tranches.

Les résultats serviront de cadre aux interventions futures dans les domaines de 1’assainissement et du
drainage, y compris les préoccupations liées a la résilience aux changements climatiques.

Il est explicitement entendu que I’¢élaboration des SDAD prend en compte les recommandations de ’EESS
du projet de SDAD de la ville concernée, mises a jour a la suite de 1’élaboration des scénarii
d’aménagement et relatives & la procédure de gestion environnementale et sociale des sous-projets
(déploiement de la procédure, réalisation et des évaluations environnementales et sociales/EIES, CIES,
PAR, etc.).

3.4.1. Etudes techniques a I’horizon 2040 de la variante retenue

Le document a élaborer lors de cette mission comportera un mémoire technique de la variante retenue. Le
Consultant réalisera des études techniques sommaires permettant de déterminer par bassin versant les
nouvelles infrastructures, les travaux de réhabilitations et/ou d’extension a réaliser. Ces études porteront
sur :

- les réseaux d'eaux usées primaires et secondaires (y compris les stations de traitement/ d’épuration/
de pompage et relevages) ;
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- les réseaux d'eaux pluviales primaires, secondaires, bassins d’écrétement et les bassins d’orage ;
- les stations de traitement des boues de vidange ;

- les stations de pompage et relevages ;

- les stations de traitement et d’épuration ;

- les dispositifs de valorisation des boues de stations d’épuration et des matiéres de vidange.

Les piéces graphiques et les plans doivent étre représentés avec des échelles appropriées et doivent
inclure au minimum :

- le plan des bassins versants démontrant aussi les parties se trouvant a 1’extérieur de ’ossature des
réseaux au 1/50.000 et au 1/10000 ;

- le plan d’ensemble du réseau avec leurs caractéristiques (section, longueur...) et les bassins
versants au 1/10.000 et au 1/5000.
3.4.2. Programmation
Le consultant établira également une programmation des investissements figurant dans le scénario pour
chacun des plans quinquennaux, jusqu’a [’horizon 2040.
3.4.3. Aspects institutionnels et financiers

Cette phase des études se terminera par la définition des modes et moyens d’exécution du projet et de
I’exploitation des ouvrages qui seront réalisés. Elle permettra d’établir des propositions pour le
recouvrement des colts et d’assurer ainsi la durabilité des ouvrages et leur renouvellement.

3.5. MISSION E - ETUDES TECHNIQUES DETAILLEES DE LA PHASE PRIORITAIRE

Le consultant réalisera les études techniques d’ Avant-Projet Détaillé (APD) de la tranche prioritaire validée
par le client.

La réalisation d’APD concerne :

- Pour la gestion des eaux usées :

En matiére de gestion des eaux usées I’APD concernera 1’étude d’une station de traitement des boues de
vidange de capacité 100m®/jour maximum pour chaque ville.

1.

- Pour le drainage des eaux pluviales :

L’APD concerne I’aménagement des canaux primaires et les secondaires qui alimentent les canaux
primaires de la zone urbanisée dans ces différentes villes. Aux fins d’évaluation, le consultant prévoira dans
son offre technique et financicre, des études techniques détaillées pour I’aménagement d’un linéaire de dix
(10) km pour le réseau d’eaux pluviales pour chaque ville.

La population a 1’échelle communale des villes cibles sont les suivantes : Agboville : 95 093 habitants ;
Dabou : 44438 habitants ; Tiassalé : 58248 habitants; N'douci : 56990 habitants.

3.5.1. Etudes d’Avant-Projet Détaillé

Les prestations de 1’étude d’APD porteront uniquement, pour chaque ouvrage, sur la variante et sous la
période de retour retenue a I’issue de la mission D. Le consultant affinera au besoin, I’étude hydraulique
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réalisée au stade de la mission D et fera le dimensionnement structurel de chaque ouvrage. Les études
techniques incluront des campagnes géotechniques, des levés topographiques et/ou bathymétriques et des
études hydrauliques. Les détails de ces prestations sont donnés en annexes.

Les plans APD fournis seront de type plan d’exécution avec un niveau de détails élevés. Une revanche de
50 cm minimum sera ajoutée aux hauteurs calculées des cuvettes de retenue de crue, bassins de traitement
et des ouvrages de stabilisation du talweg. Une revanche de 25 cm minimum sera ajoutée aux hauteurs
calculées des canaux primaires, des ouvrages secondaires et mineurs. Toute modification de ces revanches
devra étre validée par le client.

Le dossier technique d’ Avant-Projet Détaillé (APD) devra inclure :

1. Un rapport technique qui comprendra :

I’état des lieux (levés Topo) ;

les études topographiques, hydrologiques/hydrauliques et géotechniques ;

les résultats des analyses et études techniques y compris le dimensionnement des ouvrages ;
les notes de calcul et tous les dimensionnements (en annexe) ;

la justification des types d'ouvrages et équipements de toutes natures préconisés ;

la description des ouvrages de toutes natures, et de leurs principaux éléments dans la mesure
ou elle est nécessaire a la compréhension des plans (y compris la justification du
dimensionnement dans les cas simples ne nécessitant pas de notes de calculs) et en tout état de
cause, pour expliquer les modes de construction et d'exploitation ;

la délimitation du périmétre de sécurité (zone non-constructible) ;
le carnet de noeuds ;

les spécifications techniques des ouvrages ;

la description des travaux ;

la description des prix ;

le devis estimatif détaillé des travaux ;

I’évaluation de la rentabilité financiere actualisée du projet.

2. Un dossier de plans :

plans de situation (1/5000eme) ;
tracés en plan (1/2000éme, 1/1000éme ou 1/500eme selon le besoin) ;

profils en long (1/2000éme-1/200eme ou 1/1000éme-1/100eme) & comparer aux profils actuels

profils en travers (1/100eme-1/10éme) tous les 50 m et aux points singuliers ;

pour les ouvrages de franchissement, les plans aux échelles adéquates (plans, sections,
¢lévations, profils...) représentant les ouvrages concernés, le site et comportant toutes les
informations graphiquement transcriptibles sur la base des données recueillies :

plan d’implantation (1/100e) indiquant, outre la topographie des lieux, la position des repéres
matérialisés sur le terrain et leurs coordonnées, ainsi que la position des points principaux et
leurs coordonnéesen X, Y, Z;
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- élévation (1/100éme), a faire figurer de préférence sur la méme feuille que le plan
d’implantation, comportant 1’indication de toutes les cotes nécessaires a la réalisation de
I’ouvrage ;

- plans de coffrage (1/50e) : comportent 1’élévation, la vue en plan et des coupes transversales
de chaque élément avec si nécessaire des dessins de détail, et dans tous les cas I’indication de
la nature des coffrages et des qualités de béton et d’acier auxquelles correspond le projet, et
des reprises de bétonnage ;

- plans de ferraillage, comportant :

o des schémas indiquant en plan et en élévation la position de chaque barre et les
recouvrements (1/50e) ;

o des schémas de répartition des étriers (1/50e) ;

o des coupes indiquant la position des fers, dessinés a I’échelle (1/20e) ;
o des dessins de détail, s’il y a lieu (1/20e) ;

o la nomenclature et le métré des aciers ;

o I’indication des qualités d’aciers auxquelles correspond le projet.

- D’une maniére générale, tout document graphique et plan de détail nécessaire a la parfaite
réalisation des ouvrages.

Les éventuels réseaux aériens ou souterrains des concessionnaires devront étre matérialisés sur les plans
d’ensemble et les vues en plan.

4. DELAI ET RAPPORTS

4.1. DELAIS

Le délai imparti a I’étude est estimé a dix (10) mois, non compris les délais d’approbation des rapports. La
programmation des séances de validation se fera dans un délai de 15 jours. Un délai de 15 jours sera accordé
au consultant pour la transmission du rapport définitif prenant en compte des observations et
recommandations.

4.2. RAPPORTS

Les rapports constituent les livrables et sont composés des piéces écrites, des simulations, des levés
topographiques, géotechniques et des piéces graphiques. Les rapports a transmettre incluent :

Rapport d’établissement
Rapport Mission A
Rapport Mission B
Rapport Mission C
Rapport Mission D
Rapport Mission E

ocouprwNE

Tous les rapports seront rédigés en Francais et seront transmis en version provisoire et en version définitive.
La version provisoire sera transmise en dix (10) exemplaires sur support physique et cing (05) exemplaires
au format PDF sur support numérique (clé USB). Le rapport est rédigé en Francais. Le format PDF du
rapport sera combiné en un document unique et identique au support physique. Les plans de la version
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provisoire seront au format A3 et inclus dans le rapport. Le support numérigue (inclura en plus du rapport,
un dossier de plans PDF au format AO. Le consultant proposera dans son offre un calendrier de transmission
des rapports provisoires.

Le rapport provisoire fera I’objet d’une séance de validation devant un comité technique dont les
commentaires et recommandations devront étre pris en compte dans 1’établissement du rapport définitif qui
sera remis dans un délai de 15 jours aprés réception des commentaires écrits du Maitre d’Ouvrage.

La version définitive du rapport sera transmise en dix (10) exemplaires sur support physique et cing (05)
exemplaires au format PDF sur support numeérique.

Le format PDF du rapport sera combiné en un document unique et identique au support physique. Les plans
de la version définitive seront au format A0 et inclus dans le rapport. Le support numérique inclura en plus
du rapport, un dossier de plans PDF au format AO.

Chaque copie de la version définitive des rapports inclura obligatoirement une page de signatures
originale comprenant les noms et signatures de chaque membre du personnel clé.

Le consultant fournira les rapports provisoires suivant le calendrier ci-aprés :

DELAI DE
DESIGNATION CONTENU REMISE

- Confirmation planning mobilisation experts ;

- Confirmation méthodologie ;

- Documents consultés, personnes rencontrees ;

- Difficultés rencontrées ou anticipées, solutions
Rapport d’établissement proposees ; MO+0.5

Durée : 0,5 mois - Données ou documents manquants ; ’
- Rapport ;
- Toute assistance que le Titulaire souhaite de la
part du Maitre d’Ouvrage.

V’a}lldat.lon du rapport Séance de validation MO0+1,25
d’établissement
Rapport d’établissement
définitif Rapport définitif MO0+1,50

Durée : 0,25 mois

Rapports provisoires
- Rapport Mission A
- Rapport Mission B

- Etablissement des données de base

- Diagnostic fonctionnel de la situation existante MO0+3,0
et élaboration des critéres de conception

Durée : 1,5 mois

Validation des rapports des

missions A et B

Rapports A et B définitifs

Durée : 0,5 mois

Rapport Provisoire Mission C | Elaboration des scénarii d’aménagement pour

Séance de validation MO0+3,50

Rapport définitif MO0+4,00

Durée : 2,0 mois I’horizon 2040 M0+6,0
Validation rapport Mission C | Séance de validation MO0+6,50
Rapport Mission C definitifs | oot gefinitif M0+7,00
Dureée : 0,5 mois
Rapport I?rowsow_e Mission D Etablissement du Schéma Directeur MO0+9,00

Durée : 2,0 mois
Validation rapport Mission D | Séance de validation MO0+9,50
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DELAI DE
DESIGNATION CONTENU REMISE

Rapport Mission D deéfinitifs | o+ efinitif MO0+10,00
Dureée : 0,5 mois
Rapport Provisoire Mission E | Etudes techniques détaillées de la phase MO+11.75
Durée : 1,75 mois prioritaire : APD ‘
Validation rapport Mission E | Séance de validation MO0+12,50
Rapport Mission E définitifs | oo+ definitif MO+13,00
Durée : 0,5 mois

4.3. LES PLANS

Les plans répondront aux normes et standards de bonne pratique de 1’ingénierie. Ils seront encadrés et
comprendront les éléments suivants :

— un cartouche ;

— une échelle ;

— une étoile du Nord si applicable ;

— un symbolisme et/ou une légende ;

— unnuméro de plan;

— le nom du projet et le nom du plan ;

— les noms du dessinateur/projeteur et de la revue ;
— la date de publication.

Les plans devront étre géoréférencés. Les images Google ou similaires ne seront pas acceptées comme fond
de plan. Les fonds de plans disponibles du BNETD pourront étre utilisés comme support. Ces cartes devront
étre comparées aux images Google et plans de lotissement pour actualisation et digitalisée au besoin. Les
plans devront inclure au minimum :

un plan de localisation ;

un plan de masse ;

un plan de zonage ;

tout autre plan défini plus haut.

Les plans devront étre lisibles et &tre a une échelle appropriée qui facilite leur exploitation. Chaque plan
fera I’objet d’une validation.

5. SUIVI ET EVALUATION

Des séances de validation se tiendront aprées la remise des rapports provisoires de chaque mission. Ces
séances comprennent une phase de présentation PowerPoint animée par le chef de mission, suivie d’une
série de questions-réponses. Le chef de mission pourra étre assisté par un membre du personnel clé.

Les questions et commentaires issus de la séance de validation sont consignés dans un tableau dit « Tableau
de Commentaires ». Le consultant prendra en compte toutes les sujétions et commentaires de ce tableau
dans la rédaction de la version définitive des rapports. Le tableau de commentaires sera diment rempli par
le consultant qui le joindra en annexe au rapport définitif.
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6. MOYENS A MOBILISER PAR LE CONSULTANT

6.1. LE CONSULTANT

Le consultant sera un cabinet-Bureau d’Etudes Iégalement constitué. 1l devra avoir au moins dix (10) ans

d’expérience dans le domaine des études d’aménagement urbain. Il devra avoir réalisé au

cours des dix (10)

dernieres années, au moins quatre (04) études incluant deux (02) études de schéma directeur de drainage et
d’assainissement urbain, de deux (02) études d’ Avant-Projet Détaillé (APD) de systémes d’assainissement

urbain et de deux (02) études APD d’aménagement de canaux de drainage d’eaux pluvi
sous-bassins versants.

6.2. PERSONNEL CLE

Le Consultant mettra en place pour la réalisation de I’étude une équipe d’experts dont la
partie de 1’évaluation technique et qui comprendra au minimum les experts suivants :

— un (01) expert génie civil, Chef de projet ;

— deux (02) experts hydrauliciens ;

— deux (02) experts en traitement des eaux usées et gestion des boues de vidange ;
— un (01) expert électromécanicien ;

— un (01) expert urbaniste/paysagiste ;

— un (01) expert financier/économiste ;

— un (01) expert en évaluation environnementale ;

— un (01) expert en développement social.

Les spécifications du personnel clé sont présentées dans le tableau suivant :

ales de bassins ou

composition fera

N° Expert Principal Qualifications Expérience Mission similaires
professionnelle
11 doit avoir participé en tant
-~ P . que chef de mission a la
Un (1) Expert génie civil, IngenleL_Jr_Genle ,CIV.II’ Q’ung .(15) ans . réalisation d’au moins deux
- hydraulicien ou équivalent d’expérience professionnelle . s
1 Chef de projet C o (02) projets de réalisation de
(bac +5 minimum) générale f . -
schéma directeur de drainage
et d’assainissement (SDAD)
11 doit avoir participé en tant
Deux (2) Experts Ingénieur Génie Civil, . . qu I.lydr.auhc,len a 1?
. - . o Dix (10) ans d’expérience réalisation d’au moins deux
2 hydrauliciens hydraulicien ou équivalent fossi lle aénéral o iots de réalisation d
(bac +5 minimum) professionnelle générale (02) projets de réalisation de
SDAD ou d’aménagement
urbain
11 doit avoir participé en tant
Deux (2) Experts nabnieur Génie Civil qu’EXpe,rt trantgmgn? des
traitement des eaux usées ngénieur Genie Civil, Dix (10) ans d’expérience eaux usées ou ingenieur
3 hydraulicien ou équivalent process eaux usées a la

et gestion des boues de
vidange

s rofessionnelle générale
(bac +5 minimum) P g

réalisation d’au moins deux
(02) projets de réalisation de
SDAD
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N° Expert Principal Quialifications Expérience Mission similaires
professionnelle
11 doit avoir participé en tant
qu’Expert électromécanicien
Un (1) Expert Ingénieur électromécanicien . , a la réalisation d’au moins
) AN o Dix (10) ans d’expérience :
électromécanicien ou équivalent (bac +5 ; . deux (02) projets de
4 - professionnelle générale - -
minimum) conception de station de
traitement d’eaux usées ou
d’cau potable
Dix (10) années ou plus Avoir participé a la
Architecte urbaniste ou d’expérience professionnelle | réalisation d’au moins deux
Un (1) Expert i ) : . "
5 urbaniste/paysagiste eq_ul_valent ; Bac+ 4 dans le domaine _ (02) missions d’études
minimum d’aménagement urbain ou SDAD ou d’aménagement
d’infrastructures urbaines urbain
Avoir participé a la
. . réalisation d’au moins deux
. _ . Dix (10) années ou plus . ”s
Financier, économiste ou s . (02) missions d’études
Un (1) Expert R . d’expérience professionnelle | ; .
- L . équivalent ; Bac+ 4 . ) - économiques et de
6 financier/économiste L dans les études économiques . .
minimum : ) planification dans des projets
et financieres . .
d’aménagement et de gestion
d’infrastructures urbaines
avoir participé en tant
qu’Expert en environnement
Sept (07) années ou plus ou en Sauvegardes sociales a
Un (1) Expert en . . . d’expérience professionnelle | la réalisation d’au moins
. - Niveau universitaire au : o .. .
7 évaluation - dans le domaine d’études deux (02) missions d’études
. moins BAC+4 - .
environnementale environnementales et environnementales ou
sociales. sociales de projet
d’aménagement urbain ou de
SDAD
avoir participé en tant
qu’Expert en sauvegardes
. sociales a la réalisation d’au
Sept (07) années ou plus . L
. s N - moins deux (02) missions
Un (1) Expert en Niveau universitaire au d’expérience professionnelle as '
8 d’études sociales ou de

développement social

moins BAC+4

dans le domaine d’études
sociales.

SDAD, incluant des
enguétes de ménage de
projet d’aménagement
urbain

6.3. PERSONNEL D’APPUI

Le consultant devra également mettre a disposition, en plus des experts ci-dessus mentionnés, un personnel
d’appui pour le soutien technique et administratif depuis ces bureaux.

Les curriculums vitae de ce personnel de soutien ne feront pas partie intégrante de sa proposition et ne
seront pas examinés au moment de I’évaluation des propositions techniques. Leur coit devra étre intégré
dans les honoraires du personnel clé.
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6.4. INSTALLATIONS T EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION PAR LE BUREAU
D’ETUDES

Le consultant mobilisera 1’ensemble des moyens nécessaires a la réalisation des études, en supposant que
le Maitre d’Ouvrage ne dispose pas de documents sur le périmetre de I’étude.

6.5. METHODE DE SELECTION
La méthode de sélection sera celle fondée sur la qualité (SFQ)
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4. ANNEXE 1: ETUDES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMETRIQUES

1 MISSION DU CONSULTANT

Le consultant retenu est censé connaitre les détails des prestations attendues par lui. Toutefois, 1’on
résume ci-apres les principales taches spécifiques qui composent la mission du consultant, sans que cette
définition ne soit exhaustive.

La mission du consultant comportera les trois (03) activités ci-apres :

— Levés topographiques d'itinéraires des canaux et canalisation Echelle : 1/1000°™ sur une bande de
30 métres ; Linéaire : 10 km pour chaque ville.

—  Levés topographiques de plateformes des ouvrages, Echelle : 1/500°™;

— Levés bathymétriques (si applicable) Echelle : mailles de 10 m x 10 m

1.1 ETUDES TOPOGRAPHIQUES

11 s’agit de réaliser les études topographiques a travers :

— la collecte des plans de lotissement ;
— laréalisation des levés topographiques ;
— larestitution des données.

1.1.1 Collecte des plans de lotissement des localités ciblées

Le consultant procédera a la collecte des plans de lotissement des localités ciblées nécessaires a la
réalisation des études d’ Avant-Projet Détaillé (APD), a leur numérisation si nécessaire et a leur insertion
dans les plans a fournir.

1.1.2 Réalisation des levés topographiques

Les levés topographiques seront réalisés au moyen de station totale et concernent :

— les sites des ouvrages ;

— les chemins de canalisation projetés.

Les levés seront effectués en planimétrie et altimétrie. Tous les points détails doivent étre levés. Ils
doivent étre rattachés au systéme général de la Cote d’Ivoire.

Bornes de rattachement

Les points de stations seront scellés dans du béton et des déports seront effectués de sorte a permettre la
reconstitution de tous les points susceptibles d’étre détruits. Le rattachement se fera au systéme genéral
de la Cote d’Ivoire.

Levé des détails

La largeur de la bande d’étude sera de 30 métres pour les canaux et les superficies indiquées pour les
plates-formes des ouvrages. Elle contiendra tous les détails planimétriques et altimétriques compatibles
avec I'échelle du plan et en particulier :

— les voies existantes, leurs dépendances et tous les points caractéristiques levés sur 1’itinéraire des
futurs ouvrages ,

— les éventuels ouvrages existants sur I’axe du canal projeté, avec leurs principales caractéristiques
(ouverture en largeur et en hauteur, longueur, cotes fil d'eau amont et aval, etc.) ;

— les fossés, les écoulements, les talus se situant dans I’emprise du projet ;
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— en cas de traversées de bitumes, mentionner les coordonnées planimétriques et altimétriques des
bordures et de I’axe de la chaussée ;

— les propriétés environnantes (champs, habitations et autres infrastructures sociales et
économiques....) ;

— les réseaux viaires ;

— lestalus et autres ;

— les autres réseaux viaires (eaux usées, €lectricité (htb, hta, bt...), téléphone...) se trouvant sur
I’itinéraire des levés ;

— tout détail pouvant avoir une incidence sur la réalisation du projet.

Chemins des canaux et canalisation

Les levés seront réalisés sur ’emprise totale des voies et routes (bande de 30 m soit 15 m de part et
d’autre de I’axe des routes et voies) avec au minimum 5 points. IIs devront comprendre tous les détails
décrits plus haut.

La destruction de cultures devra étre évitée autant que faire se peut. Le consultant en charge des études
d’APD précisera les chemins.

Les levés seront effectués en planimétrie et altimétrie a ’échelle 1/1000°™ (levés tous les 20 m au
maximum). IIs doivent étre rattachés au systéme général de la Cote d’Ivoire.

Sites des ouvrages

Les sites des ouvrages seront levés dans les détails avec les voiries, espaces et réseaux divers
environnants. Le consultant en charge des études d’APD précisera les emprises.

Les levés seront effectués en planimétrie et altimétrie a I’échelle 1/500°™ (levés tous les 10 m au
maximum). IIs doivent étre rattachés au systéme général de la Cote d’Ivoire.

1.1.3 Restitution des données
Le consultant restituera sur un méme plan les données de levés et celles recueillies (lotissement).

1.2 ETUDE BATHYMETRIQUE (SI APPLICABLE)

11 s’agit de réaliser les études bathymétriques a travers :

— la collecte de données sur le cours d’eau ;
— laréalisation des levés bathymétriques ;
— larestitution des données.

1.2.1 Collecte de données
Le consultant procédera a la collecte de données sur le cours d’eau ; ces données sont, entre autres :

— niveau des plus hautes eaux (NPHE) ;
— niveau des plus basses eaux (NPBE) ;
— débit de ruissellement ;

— bassin versant ;

— etc.

1.2.2 Réalisation des levés bathymétriques (si applicable)
L’acquisition de coordonnées de points concernera le terrain naturel et le plan d’eau.

Pour le terrain naturel, des levés seront réalisés a partir des berges sur des distances avoisinant les 30
meétres de part et d’autre des deux rives.
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Le levé bathymétrique devra étre constitué de profils rectilignes plus ou moins paralléles le long
desquels sont réalisées les mesures de bathymétrie. Sauf difficulté particuliere, les mesures se feront a
travers un maillage en plan de 10 m au maximum entre les points (levé au1/500°™). Les mesures se
feront en amont et a I’aval de la prise actuel sur une distance définie par I’Ingénicur ou le maitre
d’ouvrage. Les levés seront rattachés au nivellement général de Cote d’lvoire.

1.2.3 Restitution des données

Le consultant restituera sur un méme plan, les données de levés et celles recueillies (NPHE, NPBE...).
Il fournira :

— une carte bathymétrique représentant 1’état actuel de la ressource en eau disponible,
au format AutoCAD ;

— le volume actuel de la ressource en eau disponible.
En outre, il établira deux (2) profils en travers de sites propices au pompage.

1 RAPPORTS DEMANDES ET DELAIS

1.1 TYPE DE RAPPORTS

Les rapports a fournir par le consultant sont des rapports de levés topographiques et bathymétriques.
1.2 CONTENU DES RAPPORTS

Le consultant devra élaborer deux (02) type de rapports définis comme suite :

1.2.1 Rapport de levés topographiques
Ce rapport sera en deux volumes :

— un rapport descriptif détaillé comprenant :

o les méthodes de levé (précision, moyens humains et matériels, difficultés, limites) ;

o les éléments de calcul avec les compensations, les précisions et les tolérances ;

o le listing des bornes ;

— des fichiers informatiques comprenant :

o lesfichiers en format ASCII ou .txt de tous les points, les listings des coordonnées, sur support
magnétiques ;

o les fichiers au format Autocad dits .dwg comprenant tous les détails de levés. Sur ces fichiers
les détails seront sur des couches ou calques différents (Bornes de levé, Piquets de levé,
Numéro de point, Altitude, Point, Carroyage, Bordure de voie bitumée, Bordure de Voie en
terre, caniveau, fossé, Axe de voie, Eau, Réseau Téléphonique, Réseau électrique, Courbes de

niveau, Courbes maitresses, Limites de propriété, texte, le tableau de coordonnées (X, Y, 2)
de toutes les bornes de la polygonale et I’orientation du nord...).

1.2.2 Rapport de levés bathymétriques
Ce rapport sera en deux volumes :

— un rapport descriptif détaillé comprenant :
o les méthodes de levé (précision, moyens humains et matériels, difficultés, limites) ;
o les éléments de calcul avec les compensations, les précisions et les tolérances ;
o le listing des points ;

— des fichiers informatiques comprenant :

o lesfichiers en format ASCII ou .txt de tous les points, les listings des coordonnées, sur support
magnétiques ;
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o les fichiers au format Autocad dits .dwg comprenant tous les détails de levés. Sur ces fichiers
les détails seront sur des couches ou calques différents (Bornes de levé, Piquets de leve,
Numéro de point, Altitude, Point, Carroyage, Bordure de du cours d’eau, ouvrages existants,
NPHE, NPBE, Courbes de niveau, Courbes maitresses, Limites de propriété, texte ...).
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5. ANNEXE 2 : ETUDES GEOTECHNIQUES

1 MISSION DU CONSULTANT

1.1  MISSION GENERALE

Le consultant est a priori censé connaitre les détails des prestations attendues par lui. 1l est tenu, en accord
avec les bureaux d’études et le Maitre d’Ouvrage, de déterminer I’ampleur des investigations géotechniques
a réaliser sur les différents sites d’intervention. Toutefois, 1’on résume ci-apres les principales taches
spécifiques qui composent la mission du consultant, sans que cette définition ne soit exhaustive.

1.2 ETUDES GEOTECHNIQUES

11 s’agit de réaliser les études géotechniques a travers :

— lacollecte des données géologiques des sites ciblés ;
— laréalisation des sondages géotechniques :
— larédaction des rapports géotechniques.

1.2.1 Collecte des données géologiques des sites ciblés

Le consultant procédera a la collecte des données géologiques sur les sites ciblés nécessaires a la réalisation
de I’étude d’ Avant-Projet Détaillé (APD).

1.2.2 Réalisation des sondages et essais géotechniques

Il s’agit de réaliser des sondages au droit ou le long des ouvrages projetés aux fins de déterminer les
capacités portantes (contraintes admissibles) et les tassements pour le dimensionnement des fondations.

Selon le site, le programme des essais se présente comme suit :

Ouvrages Sondage a la tariére Essai de pepetratlon Essai pressiométrique
dynamique
Che”?'“s. de canaux et 1 tous les 100 m 1 tous les 100 m
canalisation
Autres OUVrageS en béton 18 18 1 en cas de SOI de fa|b|e
Pour chaque ville portance

1.3 ETUDE DE RESISTIVITE DU SOL SUIVANT LE TRACE DE CANALISATION
PROJETE

Cette étude a pour but de :

o Vérifier la compatibilité des revétements standard extérieurs des buses, dalots, tuyaux, raccords et
accessoires composant la canalisation, avec les conditions rencontrées dans les sols traversés sur son
tracé ;

e préconiser, pour la canalisation, lorsque cela est nécessaire :



o D’adoption de mesures conservatoires spécifiques ;
o I’emploi d’une protection renforcée ou spéciale.

Il est a préciser qu’elle ne traite que de la compatibilité physico-chimique des systémes de protection
extérieure avec les terrains traversés— et ne donne aucune indication quant au comportement mécanique des
tuyaux et autres éléments de la canalisation.

L’étude consistera a :
o collecter les données nécessaires a 1’étude ;
o réaliser les sondages de résistivité tous les 20 m le long des canalisations projetées ;
o rédiger le rapport d’étude.

Le consultant procédera a la collecte de données sur la géologie des terrains du tracé de canalisation projeté.

2 RAPPORTS DEMANDES ET CALENDRIERS

2.1 TYPE DE RAPPORTS

Les rapports a fournir par le consultant sont des rapports géotechniques et de résistivité. Le consultant devra
fournir un rapport et des plans d’implantation des essais, plans de récolements et photos de sites et ouvrages.

2.2 CONTENU DES RAPPORTS

Ce rapport comprendra :

e Introduction

e Apercu géologique et description du site
e Etude géotechnique

e Programme de sondages géotechniques

o Nature des sols rencontrés
o Résistance a la pénétration dynamique
o Caractéristiques pressiométriques

e Etude de fondations

o Fondations sur semelles pour les batiments...
= Contrainte admissible et contrainte de calcul des sols
=  Amplitude des tassements sous les semelles
o Fondations sur radier général pour les ouvrages
=  Contrainte admissible des sols sous le radier
= Evaluation des tassements sous le radier
* Module de réaction du sol sous le radier
o [Fondations sur pieux pour les ouvrages
= Contrainte admissible des sols sous le radier
= Evaluation des tassements sous le radier
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= Module de réaction du sol sous le radier
CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES

o Courbes de sondages
o Courbes de pénétration dynamiques
o Courbes pressiométriques
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